



# Comune di BUCCINO

Provincia di Salerno



**Ufficio Tecnico**

**SERVIZIO 3**

Originale

**DETERMINAZIONE N. 126 DEL del 07/05/2015**

**del Responsabile : Gargiulo Piercarlo**

**Proroga termini di presentazione delle offerte lavori di "Eliminazione disagio abitativo, realizzazione di alloggi per la eliminazione di baracche e containers. Delibera di G.C. n.4863 del 12.10.2001 e n.1231 del 28.03.2002- Lotti 1 CIG 61535917EE CUP B57E15000030002**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

### Vista

- La deliberazione di G.M. n° 71 del 31/03/99 e successive n. 361/99 e 118/2000 inerente la “Rimodulazione struttura organizzativa - Ridefinizione dei settori e servizi e disposizioni regolamentari”;

### Vista

- La delibera di G.C. n° 223 del 13/09/2002, resa immediatamente esecutiva, con la quale sono revisionati e modificati i mansionari di alcuni settori di uffici e servizi;

### Visto

- Il provvedimento sindacale prot. n° 1552 del 05/03/2015 di nomina a responsabile del settore con potere di adozione degli atti di impegno e liquidazione di spese ;
- il D.Lgs n° 267 del 18 agosto 2000 - art. 107 e 109;

### PREMESSO CHE:

- con delibera della Giunta Comunale n° 44 del 12/03/2007 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di **“Eliminazione disagio abitativo, realizzazione di alloggi per la eliminazione di baracche e containers. Delibera di G.C. n.4863 del 12.10.2001 e n.1231 del 28.03.2002- Lotto 1”**, per l’importo complessivo pari ad € 554.878,68 di cui € 550.431,11 per lavori a base d’asta, € 4.447,57 per oneri della sicurezza redatto dall’ Ing. Giuseppe de Blasis all’uopo incaricato con apposita delibera di G.C. ;

**DATO ATTO** che i lavori sono finanziati con POR Campania FESR 2007/2013 Decreto Dirigenziale di Ammissione n.796 del 03/12/2014;

**CONSIDERATO** che per mero errore materiale nella documentazione di gara fornita alle imprese è stata inserita una relazione geologica non aggiornata;

**RITENUTO** di dover provvedere in merito;

### DETERMINA

- 1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) Di prorogare al 18/05/2015 i termini di presentazione delle offerte inerenti i **“lavori di “Eliminazione disagio abitativo, realizzazione di alloggi per la eliminazione di baracche e containers.Delibera di G.C. n.4863 del 12.10.2001 e n.1231 del 28.03.2002- Lotto 1 “** per l’importo complessivo pari ad € 554.878,68 di cui € 550.431,11 per lavori a base d’asta, € 4.447,57 per oneri della sicurezza ai sensi degli artt. 57 del DLgs 163/06 e s. m.i.;

COMUNE DI BUCCINO

Il Responsabile del Servizio

Ing. Gargiulo Piercarlo

