



Comune di BUCCINO
Provincia di Salerno



Ufficio Tecnico

SERVIZIO 3

Originale

DETERMINAZIONE N. 106 DEL 30/07/2014

del Responsabile : Gargiulo Piercarlo

Approvazione verbali di gara dei "Lavori di sistemazione e adeguamento strada comunale in località Eliceto-Cardosa CUP: B51B14000030004 - CIG: 5677317E2F

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista

La deliberazione di G.M. n° 71 del 31/03/99 e successive n. 361/99 e 118/2000 inerente la "Rimodulazione struttura organizzativa - Ridefinizione dei settori e servizi e disposizioni regolamentari";

Vista

La delibera di G.C. n° 223 del 13/09/2002, resa immediatamente esecutiva, con la quale sono revisionati e modificati i mansionari di alcuni settori di uffici e servizi;

Visto

Il provvedimento sindacale prot. n° 1619 del 03/03/2014 di nomina a responsabile del settore con potere di adozione degli atti di impegno e liquidazione di spese ;
il D.Lgs n° 267 del 18 agosto 2000 - art. 107 e 109;

PREMESSO CHE:

con delibera della Giunta Comunale n° 49 del 17/02/2014 veniva approvato il progetto esecutivo dei "Lavori di sistemazione e adeguamento strada comunale in località Eliceto-Cardosa", per l'importo di € 63.793,81 per lavori a base d'asta, € 14.894,91 per costo della manodopera non soggetto a ribasso ed € 1.311,45 per oneri della sicurezza redatto dall'Ing. Gargiulo Piercarlo all'uopo incaricato con medesima delibera di G.C. n. 49 del 17/02/2014;

DATO ATTO che i lavori sono finanziati con Mutuo Cassa DD.PP POS 6001392;

VISTI

- i verbali delle sedute di gara allegati in copia alla presente determinazione, con i quali si aggiudica provvisoriamente la gara alla Impresa F.lli Turco snc da Buccino (SA);

CONSIDERATO che per mero errore materiale nel calcolo dell'importo del totale contrattuale non si è tenuto conto del costo della manodopera non soggetto a ribasso;

D E T E R M I N A

1. Di annullare la determina n.100 del 15/07/2014 ;
2. Di approvare come approva i verbali di gara di appalto per i "Lavori di sistemazione e adeguamento strada comunale in località Eliceto-Cardosa" e affidare l'esecuzione dei

lavori di cui sopra alla Impresa F.lli Turco snc da Buccino (SA) per l'importo di euro 62.996,39 (ribasso percentuale del 1.25 %), oltre la somma di € 14.894,91 per costo della manodopera non soggetto a ribasso e € 1.311,45 per l'attuazione dei piani di sicurezza, per un totale contrattuale di euro 79.202,75 oltre iva a condizione che sia adempiuto a quanto previsto nel bando di gara e nel capitolato speciale di appalto.

3. Dare atto che l'opera è finanziata con con Mutuo Cassa DD.PP POS 6001392

La presente determinazione viene trasmessa al responsabile del Servizio Finanziario, per i relativi adempimenti.

Dalla Residenza Municipale, 30 LUG. 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ing. *Piercarlo* Piercarlo

