



**STAZIONE APPALTANTE**

**COMUNE DI BUCCINO**

*Provincia di Salerno*

Servizio/Ufficio Lavori Pubblici

Piazza Municipio, n. 1

Prot. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**Oggetto: PNRR Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica – Componente C4: Tutela del territorio e risorsa idrica – Intervento 2.2: Interventi per la Resilienza e la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni.**

**PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DELLA LEGGE N. 120/2020 E SS.MM. E II., SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA, INTERAMENTE TELEMATICA, CON AGGIUDICAZIONE SECONDO IL CRITERIO DEL PREZZO PIÙ BASSO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 9-BIS DEL D.LGS. NR. 50/2016 E SS.MM. E II. PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO DEL COSTONE ROCCIOSO NEL CENTRO STORICO, A DIFESA DEGLI ABITATI A MONTE ED A VALLE DI VIA FERROVIA DI BUCCINO" - CUP: B57B20085890001 - CIG: 9368663149**

**AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GARA**

Il Responsabile del Procedimento rende noto che con determinazione a firma del sottoscritto n. 329 del 26/08/2022 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della gara d'appalto in oggetto.

Si riportano di seguito le relative informazioni:

1. **Descrizione dei lavori:** "Messa in sicurezza e consolidamento del costone roccioso nel centro storico, a difesa degli abitati a monte ed a valle di Via Ferrovia di Buccino"
2. **Numero offerte ricevute:** 1
3. **Numero offerte ammesse:** 1
4. **Ditte escluse:** 0
5. **Nome dell'aggiudicatario:** AICO CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. con il ribasso del 3,450%  
**Prezzo di aggiudicazione:** € 573.213,79, oltre ad € 33.516,19 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 606.729,98, oltre IVA 22%
6. **Data di aggiudicazione definitiva:** 26/08/2022, giusta determinazione a firma del responsabile Unico del Procedimento n. 329

IL R.U.P.  
Ing. Piercarlo GARCIANO

