



## Regione Campania

## Provincia di Salerno

Comune di Buccino

Comune di Palomonte

Comune di San Gregorio Magno

Comune di Sicignano degli Alburni

### **ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI DI COLLEGAMENTO TRA LA STAZIONE FERROVIARIA DI SICIGNANO DEGLI ALBURNI CON AREE INTERNE E CONNESSIONE ALLA VIABILITÀ DEL COMUNE DI PALOMONTE (SP 36/b), SAN GREGORIO MAGNO (SP268/b) E BUCCINO**

(in attuazione del Decreto n°49 del 10/05/2018 relativo A.P. approvato con D.D. n°3 del 26/03/18 della S.T.M. per l'attuazione delibera CIPE 54/2016)

### **STUDIO di FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA** (S.F.T.E. – D.Lgs. 50/2016 art. 23 co.5 e 6)

Elaborato **Quadro Economico**

**7**

**Maggio 2018**

<b>Il R.U.P.</b>	<b>Il Progetto</b>	<b>Il sindaco del Comune Capofila</b>



provincia di salerno



**ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI DI COLLEGAMENTO TRA LA STAZIONE FERROVIARIA DI SICIGNANO DEGLI ALBURNI CON AREE INTERNE E CONNESSIONE ALLA VIABILITÀ DEL COMUNE DI PALOMONTE (S.P.36/B), SAN GREGORIO MAGNO S.P. (268/B) E BUCCINO**

(A1)	LAVORI IN APPALTO			14'376'828.92
(A2)	COSTI DELLA SICUREZZA			145'500.00
<b>(A)</b>	<b>TOTALE LAVORI COMPRESI I COSTI DELLA SICUREZZA</b>			<b>14'522'328.92</b>
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
		b.1)	Oneri di discarica compreso IVA	750'000.00
		b.2)	Spese tecniche generali - progettazione, direzione, coordinamento sicurezza, collaudi, ufficio del RUP, geologo, commissioni, etc. (12%)	1'742'679.47
		b.3)	imprevisti = 5% dei lavori iva compresa	726'116,44
		b.4)	allacciamento pubblici servizi compreso IVA	150'000.00
		b.5)	Espropri ed occupazioni temporanee	1'200'000.00
		b.6)	spese per pubblicità, compreso targa commemorativa intervento IVA inclusa	35'000,00
		b.7)	IVA	
			10% su lavori (A)	1'452'232.89
			22% su spese generali	383'389.48
<b>(B)</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>			<b>6'439'418.28</b>
	<b>TOTALE GENERALE ED IMPORTO DI PROGETTO (A) + (B)</b>			<b>20'961'747.20</b>